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1. PREMESSA 
Il presente documento descrive il progetto relativo all’attuazione del Programma Operativo Nazionale 
“Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 
preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una 
ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici” - relativamente alla progettazione di servizi e sistemi LAN attivi e 
passivi per la sede sita in via Isarco dell’Amministrazione Istituto Comprensivo don Lorenzo Milani di 
Vimercate. Quanto descritto, è stato redatto in conformità alle richieste dell’Amministrazione e sulla 
base delle esigenze emerse e delle verifiche effettuate. 
2. RIFERIMENTI DELLA PROGETTAZIONE 
La progettazione degli apparati attivi e passivi oggetto della soluzione tecnica descritta avviene 
attraverso l’autorizzazione emessa al seguito del Programma Operativo Nazionale:  
− PROGETTO: PON - CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI; 
− CUP: I49J21005110006. 
Nei paragrafi specifici saranno riassunte le norme che sono state seguite per consentire la 
progettazione e la realizzazione di lavori che soddisfino la regola dell'arte, oltre a individuare le 
prestazioni che potranno rendere la rete affidabile, predisposta economicamente a futuri adeguamenti 
dettati dal rapido sviluppo tecnologico. Il cablaggio strutturato è stato pensato per distribuire servizi 
diversi in un'unica infrastruttura: dall'accesso al server della rete locale alla rete internet, dalla 
telefonia alla videoconferenza, per finire all'audio/video. 
3. LE NORME CEI EN DI RIFERIMENTO 
Nella stesura del progetto di un impianto di cablaggio strutturato è utili seguire come riferimento le 
seguenti famiglie di norme:  

− CEI EN 50173, per la progettazione; 
− CEI EN 50174, per la fase di installazione; 
− CEI EN 50310, per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali necessari sia per gli aspetti 

relativi ai rischi elettrici, sia per quelli relativi all’immunità elettromagnetica; 
− CEI EN 50346, per la fase di test del cablaggio installato. 

4. ASPETTI IMPORTANTI CONSIDERATI 
4.1. REGOLAMENTO CPR CLASSI E NORME DI RIFERIMENTO 

Il Regolamento Europeo ha disciplinato la classificazione dei prodotti da installare in modo 
permanente negli edifici: anche i cavi dati, di segnale e la fibra ottica sono coinvolti. In caso d'incendio, 
la reazione al fuoco dei prodotti utilizzati in edilizia, causa danni a persone e a cose. Per uniformare la 
classificazione dei materiali da costruzione il Parlamento Europeo e la Commissione hanno emanato il 
Regolamento 305/2011 che costituisce il riferimento del presente documento.  

4.2. VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO  
Il Regolamento è destinato a qualsiasi prodotto da incorporare in modo permanente in opere di 
costruzione o in parti di esse e fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 
costruzione nei paesi europei. Anche i cavi, utilizzati negli impianti di cablaggio strutturato, quando 
sono inseriti in modo permanente negli edifici, devono rispettare i requisiti prescritti. In particolare, 
per i cavi risulta importante porre attenzione ai rischi di propagazione del fuoco, oscuramento degli 
ambienti invasi dal fumo e la diffusione di gas corrosivi e tossici.  

4.3. LE OPERE COINVOLTE  
Il Regolamento CPR viene applicato a tutte le opere di ingegneria civile, quindi anche alla costruzione e 
alla ristrutturazione di edifici residenziali, industriali, commerciali, pubblici, compresi ospedali, musei, 
uffici, ecc.  

4.4. CLASSI E NORME  
Il concetto chiave è la Dichiarazione di Prestazione (DoP) in riferimento alla Reazione al Fuoco e la 
Resistenza al Fuoco (in fase di elaborazione). 
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4.5. CONFORMITÀ DI PRODOTTO.  
Le Norme di riferimento dovranno essere:  

− EN 50575, 
− CEI UNEL 35016, 
− CEI 64-8, 
− CEI 46-136. 

 
5. PREVENZIONE INCENDI 
Gli edifici e le opere di ingegneria civile devono rispettare le prescrizioni legislative sulla prevenzione 
degli incendi. Il regolamento europeo (CPR) ha fissato le condizioni armonizzate per la 
commercializzazione dei prodotti da costruzione definendo una descrizione della prestazione di tali 
prodotti, compresi i cavi dati, in rame e fibra ottica. In particolare, l’installazione di un sistema di 
cablaggio strutturato non deve alimentare la fiamma in caso d’incendio, tantomeno produrre sostanze 
pericolose. 

5.1. LE NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE INCENDI PER I CAVI 
Le seguenti norme devono essere rispettate dagli installatori relativamente ai materiali e alla 
cavetteria: 

- CEI EN 50575, requisiti prestazione reazione al fuoco, prove e metodi di valutazione cavi;  
- CEI EN 61034, bassa emissione di fumi opachi; 
- CEI EN 60754, bassa emissione di acidi alogenidrici e corrosività. I cavi possono essere definiti 

in base ai requisiti di sicurezza. Alcuni esempi: 
o CEI EN 60332-1-2, cavi non propaganti la fiamma;  
o CEI EN 60332-3, cavi non propaganti l’incendio;  
o CEI EN 50289-4-16, cavi resistenti all’incendio;  
o CEI EN 60754 e 61034, cavi con mescole esenti da alogeni, a basso contenuto di gas 

tossici e corrosivi (LSZH). 
5.2. LE MISURE ANTINCENDIO DA CONSIDERARE IN FASE DI INSTALLAZIONE 

Per il sistema di cablaggio, i consigli che seguono garantiscono un’installazione coordinata con le 
misure antincendio, senza degradare il livello di sicurezza, come riportato dalla norma CEI 64-8: 

- le condutture installate devono mantenere le proprietà di contenimento degli incendi date 
dalla struttura dell’edificio; 

- i canali utilizzati devono essere conformi alle specifiche prove di resistenza al fuoco; 
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- i cavi capaci di superare le prove di non propagazione della fiamma possono essere installati 
senza particolari precauzioni; 

- i cavi incapaci di superare le prove di non propagazione alla fiamma non devono in ogni caso 
attraversare ambienti confinati e predisposti al contenimento passivo dell’incendio; 

- gli attraversamenti delle barriere anti-fiamma possono essere eseguiti seguendo le indicazioni 
generali date nella Norma CEI 64-8. 

6. LE MISURE DA CONSIDERARE PER LA SEPARAZIONE GALVANICA  
Quando la rete LAN è estesa su ambienti diversi fra loro, la presenza di una corrente anche minima 
potrebbe determinare criticità. Per evitare che anche piccole cariche di elettricità statica possano 
determinare criticità, è indispensabile garantire la separazione galvanica. L'isolamento elettrico e la 
separazione galvanica costituendo, insieme alla messa a terra, condizioni importanti sia per la 
sicurezza sia per la funzionalità degli impianti, devono essere garantite in fase di installazione degli 
impianti di cablaggio. 
7. COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA 
Quando si parla di compatibilità elettromagnetica (EMC) ci si riferisce a due distinti comportamenti:  

- l’immunità delle apparecchiature elettroniche dai disturbi elettromagnetici. Ad esempio, dai 
disturbi generati da linee di alimentazione o da campi elettromagnetici presenti nell’ambiente; 

- l’emissione parassita dei campi elettromagnetici prodotti dalle apparecchiature elettroniche 
durante il loro funzionamento. Per questi motivi le Norme tecniche relative agli apparecchi 
elettronici impongono, per essere immessi sul mercato, severe prove di laboratorio. Nella 
Norma CEI EN 50174-2 vengono dati dei principi generali, sufficienti a rendere minimo il 
rischio di interferenze elettromagnetiche tra cavi di alimentazione elettrica e cablaggio 
strutturato, con riferimento ai cavi bilanciati in rame. Pertanto si prescrive il rispetto delle 
distanze minime di separazione. 

8. MESSA A TERRA, RETE EQUIPOTENZIALE 
La Norma CEI EN 50174-2 definisce i requisiti di un impianto di messa a terra quando negli edifici è 
presente un sistema di cablaggio strutturato. La Norma CEI EN 50310, invece, descrive i requisiti 
realizzativi. 

8.1. LE PRESTAZIONI  
L’impianto di messa a terra viene progettato per la protezione dai contatti diretti e indiretti. Inoltre, 
garantisce le seguenti prestazioni: 

- fornisce un riferimento affidabile del segnale all’interno dell’intera installazione; 
- assicura l’efficacia delle schermature che possono essere presenti in cavi e componenti. Le 

Norme citate sopra si riferiscono a installazioni residenziali, uffici, data center, siti industriali. 
Gli impianti di cablaggio per edifici di operatori di reti di comunicazioni elettriche necessitano 
di ulteriori requisiti presenti nella ETSI EN 300 253. La rete di terra di un impianto di cablaggio 
strutturato può far parte di un impianto di terra più complesso, ad esempio, relativo 
all’impianto elettrico.  

Per questo motivo deve essere opportunamente coordinato. 
8.2. I DISPERSORI 

Le apparecchiature collegate al sistema di cablaggio devono essere conformi ai requisiti di sicurezza 
espressi nella Norma CEI EN 60950-1. L’impianto di terra deve essere realizzato in conformità ai 
requisiti generali riportati nella Norma CEI 64-8/5, art. 54. I conduttori di terra dell’impianto di 
distribuzione dell’energia e dell’impianto di cablaggio devono essere connessi ai dispersori tramite 
percorsi separati. 

8.3. ISOLAMENTO ELETTRICO 
I sistemi di cablaggio strutturato operano con tensioni SELV (safety extra-low voltage), quindi 
garantiscono per definizione la protezione dai contatti diretti. Secondo l’art. 411 della Norma CEI 64-
8/4, la tensione SELV è minore di 75 V c.c. o di 50 V c.a., realizzata con un sistema di alimentazione di 
sicurezza equivalente a quella garantita da un trasformatore di sicurezza. La separazione dei cavi deve 
essere garantita da barriere fisiche, ad esempio la posa in condotti separati all’interno di uno stesso 
canale o in alternativa, la protezione da contatti indiretti deve essere garantita dal grado di isolamento 
dei cavi di alimentazione. 
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9. CERTIFICAZIONE  
La certificazione dell'impianto conferma la qualità del progetto e l'esecuzione dell'installazione alla 
regola dell'arte. La certificazione di un impianto è finalizzata a garantire numerosi benefici: 

− conferma la bontà del progetto e la qualità delle prestazioni determinate in fase progettuale; 
− assicura che la realizzazione sia stata effettuata con materiali conformi al capitolato e alla 

regola dell'arte; 
− garantisce valori di riferimento oggettivi ai successivi interventi di manutenzione. 

Il processo di certificazione è un percorso che deve essere realizzato da professionisti qualificati. 
10. LA MANUTENZIONE  
Nella certificazione dell'impianto si rende necessario acquisire parametri prestazionali di riferimento, 
che potranno costituire un elemento di confronto nei successivi interventi di manutenzione. Nelle 
operazioni di manutenzione si dovrà esprimere la cultura dei lavori realizzati alla regola dell'arte e 
non limitarsi al solo rispetto delle norme e alla raccolta di tutte le raccomandazioni indicate nelle 
guide tecniche. 
11. DATI AZIENDE COINVOLTE 
Di seguito sono indicate le aziende e le figure di riferimento che saranno coinvolte durante la messa in 
opera del progetto. 

11.1. AZIENDA COMMITTENTE 
Responsabile del procedimento 
Azienda Istituto Comprensivo Statale "Don Milani" 
Sede legale Via Pietro Mascagni 1 
Città Vimercate 
CAP 20871 
Codice Meccanografico MBIC8EX001 
Codice Fiscale 87004970155 
Codice iPA istsc_miic8ex007 
PEO mbic8ex001@istruzione.it 
PEC mbic8ex001@pec.istruzione.it 
Codice Univoco di Fatturazione UFJXIC 

11.2. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Rappresentante legale Mariateresa Chieli 
Sede legale Via Pietro Mascagni 1 
Città Vimercate 
CAP 20871 
CF CHLMTR68P60I155O 
PEO mbic8ex001@istruzione.it 
PEC mbic8ex001@pec.istruzione.it 

11.3. DATI PROGETTISTA 
Nome Vincenzo 
Cognome Di caro 
Via Carlo Porta n°1 
CF DCRVCN77C17A089D 
PEO v.dicaro9@gmail.com 
PEC vincenzodicaro@postecert.it 

11.4. AZIENDA ESECUTRICE 
Azienda  
Rappresentante legale  
Sede legale  
Iscrizione RI  
PI  
CF  
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PEO  
PEC  

11.5. RESPONSABILE PER LA REALIZZAZIONE 
Nome Vincenzo 
Cognome Serleti 
Via Via Pietro Mascagni 1 
Città Vimercate 
CAP 20871 
CF  
PEO mbic8ex001@istruzione.it 
PEC mbic8ex001@pec.istruzione.it 

12. SOLUZIONE DI PROGETTO ED ELEMENTI NECESSARI 
12.1. CABLAGGIO STRUTTURATO E IL CENTRO STELLA CAMPUS, EDIFICIO E PIANO 

L’idea progettuale si basa sulla stella gerarchica: è questa la topologia di rete per un sistema a 
cablaggio strutturato. Si declina su tre contesti: campus, edificio e piano, per comporre i cablaggi 
verticale e orizzontale e definire la collocazione degli access point e dei punti rete a servizio delle 
postazioni di lavoro. Per realizzare la rete dati è stato ideata un'infrastruttura passiva per il cablaggio 
strutturato in considerazione dell’esistente. 

12.2. CABLAGGIO VERTICALE 
Il cablaggio verticale ha lo scopo collegare fra loro i diversi piani, sono stati definiti in considerazione 
delle tratte di collegamento e delle condizioni ambientali e strutturali. 

12.3. CABLAGGIO ORIZZONTALE 
Il cablaggio orizzontale comprende la tratta del cablaggio strutturato che porta i segnali dati 
dall'armadio di piano alle prese di rete posizionate nei pressi delle postazioni di lavoro e dove è 
necessario collegare un dispositivo di rete; ad esempio, una stampante o un access point. 

12.4. LA RETE WIRELESS D’ISTITUTO 
La parte più delicata della progettazione è la rete wireless dell’edificio, che deve poter collegare 
potenzialmente tutti i dispositivi mobili di tutti gli utenti e deve essere vista come un unica rete anche 
se l’edificio scolastico può occupare diversi piani. 

12.5. PERMANENT LINK, BRETELLE E CHANNEL ANALISI DI CONTESTO 
Per ogni presa di rete, il cablaggio dall'armadio rack alla postazione di lavoro o collocazione dell’access 
point viene chiamato permanent link. Aggiungendo due o più bretelle si ottiene il channel. In un 
impianto a cablaggio ctrutturato riveste un valore particolare il permanent link: ossia la tratta 
permanente del cablaggio che dall'armadio (pannello di permutazione) raggiunge la presa terminale 
presente nei pressi della postazione di lavoro o del collegamento dell’access point. Il permanent link 
concorre alla formazione del cosiddetto channel (canale trasmissivo) che comprende più tratte: 

- la bretella presente nell'armadio per collegare l'apparato attivo al pannello di permutazione;  
- la tratta permanente di cavo che dall'armadio raggiunge la presa di rete del posto di lavoro;  
- la bretella che collega la presa di rete del posto di lavoro al dispositivo di rete (PC, VoIP, NAS, 

ecc.). 
L'importanza che assumono il permanent link e il channel deriva dal fatto che sono due tratte che 
devono essere soggette a certificazione. 

12.5.1. PERMANENT LINK 
Per la certificazione, la lunghezza massima consentita del permanent link in fase di realizzazione è di 
90 metri. Per la natura 'permanente' della tratta devono essere scelte prese terminali che garantiscano 
affidabilità e costanza di prestazioni, l'eventuale riutilizzo e la massima rapidità nel lavoro.  

12.5.2. CHANNEL 
Per la certificazione, il channel nel suo complesso non può avere una lunghezza superiore a 100 metri, 
suddivisi in due tratte: 

- una o più bretelle (lunghezza massima totale di 10 metri); 
- Permanent link (lunghezza massima 90 metri). 
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12.5.3. CONSOLIDATION POINT  
Il consolidation point (Punto di Transizione) è un punto intermedio del Permanent Link pensato per 
allungare la sua tratta. Ad esempio, la presa terminale RJ45 presente nel pozzetto/torretta può 
diventare un consolidation point qualora gli si colleghi una 'prolunga' permanente necessaria a 
raggiungere la scrivania o un access point che, per motivi logistici, è stata spostata di qualche metro 
rispetto alla posizione iniziale. Il punto terminale di questa prolunga sarà una presa RJ45 alla quale 
verrà collegata la bretella della postazione utente. 

 
12.5.4. CHANNEL E PERMANENT LINK: SUDDIVISIONE DELL'IMPIANTO 

Il permanent link e il channel saranno le tratte di cablaggio di riferimento per certificare le prestazioni 
della rete. 

12.6. ARMADI  
Nella scelta dell'armadio, che non è affatto un'operazione banale, poiché determina importanti valori 
aggiunti, si è fatto riferimento ai seguenti parametri: 

- l'entrata dei cavi più ergonomica ed efficiente; 
- la preparazione dei cavi prima di installare l'Armadio; 
- l'eventuale riposizionamento rapido dei pannelli; 
- ventilazione riposizionabile; 
- le serrature a lucchetto su pannelli e ante; ecc. 
12.7. PANNELLI 

La scelta dei pannelli che compongono un armadio è un'azione di fondamentale importanza per la 
buona riuscita di un impianto a cablaggio strutturato. I pannelli considerati sono stati i seguenti e 
suddivisi per funzione:  

- rete dati in rame; 
- fonia; 
- alimentazione. 
12.8. PRESE TERMINALI  

La scelta della tipologia di prese, in fase di progettazione è caduta sui modelli che rendano più veloce e 
affidabile l'intestazione del cavo, che si riconoscano facilmente in base alla categoria di appartenenza, 
secondo un codice colore univoco, dotate di una messa a terra automatica e sicura. 

12.9. BRETELLE  
Le bretelle (o Patch Cord) devono essere in rame (varie metrature). I modelli in rame vengono 
realizzati con cavi di rete composti da conduttori flessibili, per resistere alle ripetute flessioni a cui 
sono sottoposte. Per distinguere fra loro le bretelle in rame devono essere applicate al connettore RJ45 
le clips colorate e numerate. Si dovrà tenere in considerazione che questa parte della bretella spesso è 
soggetta a sollecitazioni meccaniche 

 

 

CHANNEL  
(CANALE TRASMISSIVO)  

È composto da due parti principali 
Permanent Link e Bretelle (Patch Cord).  

Rappresenta una tratta di cablaggio 
soggetta a certificazione 

 
PERMANENT LINK  

È la tratta di cablaggio che inizia alla presa terminale 
del pannello di permutazione situato nell'armadio e 

termina alla presa terminale della postazione di 
lavoro. La lunghezza non può superare i 90 metri. 

 

BRETELLE  
Il Channel comprende due tipi di Bretelle:  

la Bretella presente nell'Armadio per collegare l'Apparato 
attivo al Pannello di Permutazione;  

la Bretella che collega il device di rete alla presa terminale. 
 

CERTIFICAZIONE  
É fondamentale che la lunghezza complessiva del 
Channel (Canale Trasmissivo) non superi 100 m. 

Questo dato, stabilito dalle Norme, concorre a 
certificare con successo la rete di cablaggio 

strutturato. 
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12.10. SCELTA DELLA CATEGORIA DEL CAVO DELLA RETE ETHERNET 

Le categorie di cavo oggi disponibili garantiscono una frequenza fino a 1.000 MHz. La scelta del Cavo di 
Rete nell’impianto a cablaggio strutturato ha soddisfatto la logica cosa mi serve ora, quasi sempre 
basata sulla distribuzione standard di segnali dati/fonia. 

12.10.1. LE CATEGORIE  
Finora sono state sviluppate sette diverse Categorie di Cavo di Rete. La scelta di utilizzare una versione 
schermata è legata al contesto installativo, per evitare interferenze di radiofrequenza. 

12.10.2. CATEGORIE E PRESTAZIONI 

 
12.11. POE: POWER OVER ETHERNET LE PRESTAZIONI E LA NORMATIVA 

È uno standard che sfrutta i doppini del cavo di rete per alimentare i dispositivi connessi alla rete LAN, 
evitando in tal modo la necessità di un'alimentazione locale. I sistemi PoE alimentano gli apparati 
attivi di rete utilizzando lo stesso cavo Ethernet dei segnali Dati/Fonia. 

12.11.1. GLI STANDARD POE E POE PLUS  
Gli standard di questa tecnologia sono in continua evoluzione. Attualmente i più diffusi sono due:  

- IEEE 802.3af, 24V/15W (PoE), con una corrente massima di 150 mA per conduttore; 
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- IEEE 802.2.3at, 24V/30W (PoE plus), corrente max di 300 mA per conduttore. Abbiamo così a 
disposizione due classi di potenza, 15W e 30W.  

La soluzione PoE è stata adottata per evitare il posizionamento di prese d'alimentazione nelle 
vicinanze dei device collegati alle prese RJ45. 

12.11.2. DISSIPAZIONE TERMICA  
In un cavo elettrico il passaggio di corrente genera sempre un aumento di temperatura. Questo 
fenomeno interessa anche la tecnologia PoE e deve essere preso in seria considerazione. La 
temperatura di riferimento che si assume come massima è quella operativa dei cavi (tipicamente 
60°C). Il rapporto tecnico EN TR 50174-99-1 affronta in modo esplicito queste problematiche. 
13. DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE E VERTICALE (O DI CAMPUS) 
Il sistema di cablaggio previsto è in rame atto a garantire la componentistica passiva necessaria a 
garantire la connettività di rete da ogni presa verso gli armadi rack di distribuzione (cablaggio 
orizzontale) e tra gli armadi di connessione delle dorsali dati e fonia (cablaggio verticale o di campus). 
Tutti i componenti del channel (link, patch cord e work area cable) in rame, sia UTP che FTP, saranno 
dello stesso produttore come le prese o borchie telematiche ed i pannelli di permutazione a garanzia 
della qualità dell’intero impianto. 

13.1. CAVI IN RAME – CLASSIFICAZIONE EUROPEA 
I cavi in rame sono utilizzati per realizzare la connessione tra il pannello di permutazione e la 
postazione lavoro e per la distribuzione orizzontale di tipo non schermato U/UTP Cat.6 Classe E è 
costituito deve essere costituito da 4 coppie intrecciate con conduttori a filo solido temprati a sezione 
circolare 23 AWG divise da setto separatore a croce ed ha impedenza caratteristica 100 Ohm +/-3%. Il 
cavo dovrà essere conforme alle normative EN50288-6-1 ed ISO/IEC 61156-5.  

 
La tabella CEI UNEL (sopra riportata) ha fatto da riferimento per la scelta di tutti i cavi elettrici, siano 
essi per il trasporto di energia o di trasmissione dati con conduttori metallici o dielettrici, per 
installazioni permanenti negli edifici e opere di ingegneria civile con lo scopo di supportare progettisti 
ed utilizzatori nella scelta del cavo adatto per ogni tipo di installazione. Le guaine dei cavi U/UTP ed 
S/FTP sopra descritti sono realizzate in conformità al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR 
305/2011, EN 50575 e disponibili nelle versioni Cca e B2ca quindi:  

− I cavi aventi guaine Cca – s1b, d1, a1, risultano adatti per installazioni nell’interno degli edifici 
secondo le prescrizioni installative previste dalla Norma CEI 64-8, la classe di reazione al fuoco 
definita dalla Norma Europea UNI EN 13501-6, entrambe riportate nella tabella CEI UNI 35016 
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supportano applicazioni ad elevata velocità di trasferimento dei dati poiché assicurano una 
larghezza di banda fino a 250 MHz per i cavi di Cat.6 e fino a 500 MHz per i cavi di Cat. 6A in 
accordo con gli standard di riferimento.  

− I cavi (sia elettrici per il trasporto di energia che per la trasmissione dati) installati in tali 
edifici, sempre secondo le norme succitate e la Tabella CEI UNI 35016, devono rispondere alla 
Classe di reazione al fuoco Cca (s1b, d1, a1). 

Di seguito in tabella le quattro tipologie di cavo da considerare: 
C6U-Cca-Rlx-305GN Cavo Cat.6 U/UTP - Euroclasse Cca- guaina verde 
C6S/FTP-Cca-500GN Cavo Cat.6 S/FTP - EuroClass Cca - guaina verde 
AC6U-Cca-500GN Cavo Cat.6A U/UTP - EuroClass Cca - guaina verde 
AC6S/FTP-Cca-500GN Cavo Cat.6A S/FTP - EuroClass Cca - guaina verde 

13.2. CAVI RAME: CLASSI DI SCHERMATURA TIPOLOGIE E CONTESTI 
Il mercato offre diverse tipologie di cavi ethernet: si distinguono in base alla classe di appartenenza, 
alla presenza dello schermo, anche più di uno, e alle prestazioni speciali. 
La scelta del Cavo di Rete inizia con la Classe di appartenenza determinata dalla frequenza di lavoro, 
ossia la velocità con la quale trasportano i dati. Il passo successivo riguarda il tipo di schermatura, 
correlato alle interferenze elettromagnetiche presenti nell'ambiente, comprese quelle generate dai 
cavi energia, ad esempio, qualora sia inevitabile una relativa vicinanza. 

13.2.1. LE TIPOLOGIE DI SCHERMO RICHIESTE 
Il tipo di schermatura varia in base a tre elementi: 

− la presenza di un foglio metallico posizionato appena sotto la guaina esterna;  
− una treccia aggiunta sopra al precedente foglio metallico;  
− un foglio metallico avvolto su ciascun doppino.  

13.2.2. LA NORMATIVA  
La norma di riferimento è la serie EN 50288. 

 
13.3. ARMADI RACK: TIPOLOGIE E APPLICAZIONI E I PUNTI CHIAVE 

L'Armadio Rack di un impianto ospita diversi apparati, attivi e passivi. Nel dettaglio: 
- le derivazioni ottiche/rame della distribuzione verticale; 
- gli apparati attivi; 
- i pannelli permutatori per la distribuzione orizzontale; 
- i pannelli alimentazione ed eventualmente i moduli UPS; 
- eventuali altri apparati attivi. 

In un impianto a cablaggio strutturato la scelta dell'armadio rack è un passaggio strategico e delicato, 
determinante per l'affidabilità. Forte impatto su manodopera e manutenzione.  
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13.3.1. SPAZIO NECESSARIO  
Determinare le dimensioni di un rack significa valutare la quantità di apparecchiature attive e passive 
da inserire, il loro posizionamento e la necessaria circolazione d'aria per mantenere la temperatura 
operativa ben al di sotto quella massima nominale. Ma non solo. È necessario anche valutare se lo 
spazio del locale tecnico è sufficiente. 

13.3.2. ARMADI RACK PER EDIFICIO E PIANO  
Prioritaria la dissipazione del calore generato dai componenti attivi. La scelta incide su manodopera e 
manutenzione. 

13.4. PANNELLI DI PERMUTAZIONE PER CAVI IN RAME 
I pannelli per cavi in rame e per armadi da 19" sono formati da 24 prese RJ45 frontali, altezza 1U. Il 
meccanismo di scorrimento velocizza l'installazione e la manutenzione. Un pannello di permutazione 
per cavi in rame deve possedere quattro principali caratteristiche:  

- estraibilità e robustezza del telaio;  
- sistema ordinato di cablaggio;  
- messa a terra automatica;  
- marcatura fronte/retro chiara e inequivocabile.  

13.4.1. GLI ASPETTI CONSIDERATI 
I pannelli dati devono garantire un'organizzazione dei cavi curata nei minimi particolari, con etichette 
numerate e personalizzabili, da montare e fissare in appositi slot. Le prese RJ45 devono essere 
riconoscibili da codici colore che indicano Categoria e Schermatura. Inoltre, i pannelli devono poter 
essere forniti completi di prese RJ45. Qualora il numero di prese dati richiesto fosse considerevole ma 
lo spazio non adeguatamente proporzionato, ad esempio durante un adeguamento, sarà possibile 
utilizzare pannelli ad alta densità, altezza 1U: occupano meno spazio, sempre con 24 prese. 

13.5. PANNELLI DI ALIMENTAZIONE 
I pannelli di alimentazione da 16A/250V occupano uno spazio pari a 1U. Il mercato offre diverse 
configurazioni:  

- pannelli con 9 prese Schuko;  
- pannelli con 8 prese Schuko, con interruttore di alimentazione e protezione da sovratensione;  
- pannelli con 6 prese Schuko e interruttore differenziale.  

13.5.1. RACCOMANDAZIONI  
L'alimentazione elettrica prevede sempre un elevato livello di attenzione. Gli aspetti considerati sono 
stati:  

- separare le linee collegate agli apparecchi attivi con quelle dei servizi per evitare che 
sovraccarichi, guasti, disturbi, ecc, prodotti dalle utenze generiche abbiano conseguenze sul 
sistema di cablaggio;  

- installare gruppi di continuità (UPS) per sopperire ad eventuali interruzioni. 
13.6. PRESA RJ45: IL PUNTO TERMINALE DI PANNELLI E PRESE UTENTE  

La messa in opera della presa RJ45 richiede tempi significativi nell'economia complessiva di un 
impianto. La Classe e il Tipo di presa devono coincidere con quella del Cavo di Rete. 

13.6.1. CLASSI E SCHERMATURE  
Scegliere la Classe di un impianto a cablaggio strutturato significa selezionare tutti i componenti 
dell'impianto della stessa Classe. Ad esempio, un impianto di Classe EA (Cat 6A) non può utilizzare 
prese RJ45 di Classe inferiore (Cat 6 o Cat5) altrimenti l'intero impianto viene declassato. 

13.6.2. PARTICOLARI DI VALORE 
In fase di realizzazione di impianto dovrà essere evitata l’installazione prese RJ45 non riutilizzabili, 
oltre a considerare la messa a terra automatica nelle prese schermate, aspetto che non dovrà essere 
assolutamente disatteso. 

13.7. PRESA RJ45 
Viene utilizzata per terminare i cavi di rete di un pannello dati/fonia o di una postazione di lavoro. 
Come per i cavi di rete, le versioni sono suddivise per classi e schermatura 

13.7.1. CATEGORIE & CLASSI  
Le prese RJ45 sono disponibili nelle seguenti classi, in versione schermata e non schermata:  

- Cat 5 (Classe D), 
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- Cat 6 (Classe E), 
- Cat 6A (Classe EA). 

14. SOLUZIONI D'IMPIANTO 
14.1. CENTRO STELLA DI CAMPUS 

14.1.1. LA NORMATIVA  
A parte le specifiche norme di prodotto, la norma da seguire per la progettazione di un impianto di 
cablaggio strutturato è la CEI EN 50173. In particolare, per quanto riguarda gli armadi rack di 
derivazione di edificio, sono determinanti gli aspetti relativi ai rischi elettrici e all'esigenza di 
un'adeguata immunità elettromagnetica. Questi due aspetti richiedono attenzione e trovano risposte 
adeguate nella Norma CEI EN 50310 "Applicazione della connessione equipotenziale e della messa a 
terra in edifici contenenti apparecchiature per la tecnologia dell'informazione". La localizzazione degli 
armadi richiede il coordinamento con l'impianto elettrico la cui norma di riferimento è la CEI EN 64-8. 

14.2. CENTRO STELLA DI EDIFICIO 
L'Armadio Rack di Edificio, posizionato in un locale tecnico dedicato o adeguato alle esigenze, è il 
centro stella dell'impianto. Distribuisce i segnali ai vari armadi rack di piano, via rame. 

14.2.1. L'ARMADIO DI EDIFICIO 
L'Armadio Rack di Edificio ha dimensioni congrue e proporzionate a quella dell'edificio. L'armadio 
Rack di edificio può assolvere anche due funzioni: Armadio di Edificio e Armadio di Piano. In ogni caso 
è stato dimensionato per ospitare sia i cassetti per la permutazione delle linee (Permanent Link) sia gli 
apparati attivi destinati alla gestione dei segnali per i servizi richiesti o previsti in futuro. 

14.2.2. LE NORME CEI EN  
Le Norme tecniche di riferimento per la progettazione sono la serie CEI EN 50173. Per minimizzare il 
rischio elettrico e garantire un'adeguata immunità elettromagnetica dalle interferenze potenzialmente 
derivanti dall'impianto di terra, risultano utili le specifiche presenti nella Norma CEI EN 50310. 

14.3. CENTRO STELLA DI PIANO CABLAGGIO ORIZZONTALE 
L'Armadio Rack di Piano determina l'inizio del cablaggio orizzontale, composto da Permanent Link e 
Bretelle. Nel caso l'impianto fosse limitato ad un solo piano dell'edificio, l'Armadio Rack di Piano 
rappresenterà il centro stella gerarchico principale. 
15. UFFICIO CON POSTAZIONI CABLAGGIO ORIZZONTALE 

15.1. I PRODOTTI PASSIVI INSERITI NEL PROGETTO: ELEMENTI DA DEFINIRE E CRITERI DI 
SCELTA. 

Il centro stella di Piano si sviluppa dall'Armadio di Piano, dove inizia la tratta orizzontale con cavi in 
rame. Oltre ai PC e telefono di ogni postazione utente sono stati considerati anche altri device come 
Stampanti, Access Point, NAS, ecc.  

15.2. PERCHÉ IL CAVO IN RAME 
Per effettuare il cablaggio orizzontale in un impianto la scelta è caduta sui cavi in rame: una soluzione 
più economica della fibra ottica e semplice da gestire, visto un numero di postazioni utente. 

15.3. IL CANALE TRASMISSIVO E SCHEMA DI PROGETTO 
È composto da due tipi di tratta: Bretelle e il Permanent Link. Per la certificazione la lunghezza 
complessiva non deve superare i 100 metri. 

 



ISTITUTO 
COMPRENSIVO 

DON MILANI 

PROGETTO A03 – 12 “REALIZZAZIONE 
RETI CABLATE – AVVISO 20480/2021” 
“PON: CABLAGGIO STRUTTURATO E 
SICURO ALL’INTERNO DEGLI EDIFICI 
SCOLASTICI” 

Page 16 of 42 
File Progetto_Definitivo_Primaria_Rev_001 
Revisione 001 
CODICE CUP I49J21005110006 
Data 28/02/2022 

 

 

 
Figura 1: Soluzione progettuale considerata 
16. STRUTTURA DELLA RETE WIRELESS 
La parte più delicata della progettazione è da riferire alla rete Wireless, che deve poter collegare 

potenzialmente tutti i dispositivi 
mobili di tutti gli utenti e deve essere 
vista come un’unica rete anche se 
l’edificio scolastico occupa diversi 
piani. Gli access point devono essere 
in grado di connettere 
simultaneamente più di 100 utenti. Il 
brutto delle reti wireless è che, 
quando l’affollamento è eccessivo, la 
connessione cade o si interrompe, 
qualcuno si collega e qualcuno no. 
Insomma: diventa inutilizzabile, 
come tutti abbiamo già sperimentato. 
Ebbene: se accade quanto appena 
descritto, è sempre per colpa 
dell’eccessivo affollamento dei 
dispositivi mobili (quelli che si 
collegano e anche quelli che tentano 
di collegarsi o che annusano la rete – 
esempio non casuale: gli smartphone 
lasciati accesi negli zainetti. 
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16.1. TECNOLOGIA WI-FI 6 
Il WiFi 6 è il nuovo standard della Wifi Alliance. Ha una velocità di trasmissione dati per singolo utente 
superiore del 37% rispetto all’802.11ac (lo standard precedente, su cui si basa) e quattro volte la 
capacità di trasmissione per utente in ambienti affollati. Per ottenere questi miglioramenti, il WiFi 6 
usa una serie di caratteristiche tecniche innovate, tra cui diverse tecnologie multiutente che sono 

derivate dall’industria cellulare MU-MIMO e OFDMA: sistemi che 
migliorano notevolmente capacità e prestazioni, consentendo più 
connessioni simultanee e un più approfondito uso delle frequenze. 
Il WI-Fi 6, insomma, sembra pensato proprio per le reti molto 
congestionate come quella in esame: oltre ad affrontare la 
sovrapposizione nella copertura del numero di dispositivi, infatti, è 
ideale per gestire la domanda sempre crescente di velocità di 
trasmissione dati multiutente. Non ultimo, il Wi-Fi 6 offre una 

migliore efficienza energetica. che si traduce in minori emissioni elettromagnetiche e in un minor 
consumo delle batterie del dispositivo: per funzionare non serve sempre la massima potenza e, anche 
se parliamo di potenze inferiori ai 100milliWatt, avremo comunque meno emissioni e meno consumi. 
Il Wi-Fi 6 rappresenta un aggiornamento sostanziale rispetto alle generazioni precedenti: anche se le 
differenze potrebbero non sembrare immediatamente evidenti negli uffici o in ambito domestico, il 
Wi-Fi 6 è ideale per le scuole in quanto consente velocità di connessione più elevate soprattutto in 
situazioni di elevata densità di utenti. 

16.2. ACCESS POINT ED AFFOLLAMENTO 
Per la rete wireless scolastica si farà riferimento alle seguenti specifiche dei dispositivi e alle loro 
caratteristiche quindi oltre al dimensionamento massimo degli utenti per plesso, quello che si è 
considerato sono state le caratteristiche degli Access Point ideali per la scuola: 
- Access Point Wi-Fi 6; 
- 300+ utenti simultanei; 
- Long Range; 
- Power over Ethernet (alimentazione dal cavo di rete); 
- Management gratuito e senza limite massimo di utenti, dispositivi e access point. 
Ovviamente questi Access Point non devono lavorare ciascuno per conto suo e non devono fare da 
ripetitori uno dell’altro, ma devono funzionare all’unisono come una unica grande rete wireless. Per 
farlo devono prevedere all’origine un sistema di gestione (management) centralizzato, che ovviamente 
deve essere gratuito, senza limite di utenti e senza canoni di abbonamento. 

16.3. CRITERI DI SCELTA DEGLI ACCESS POINT 
16.3.1. ACCESS POINT ALMENO OGNI 4 AULE 

- 1 access point per ogni spazio comune; 
- 1 access point in auditorium e aule magne; 
È stata considerata anche la possibilità di coprire anche gli spazi esterni 
(giardino, parco, campus, …): non necessariamente mettere mediante 
access point outdoor, ma posizionando alcuni in prossimità degli spazi 
esterni (ad esempio sotto il portico). 

16.3.2. SCHEMA DI COLLEGAMENTO DEGLI ACCESS POINT 
Nella progettazione e nella collocazione degli Access Point tra i diversi 
piani, per ridurre le interferenze e aumentare la portata, i siti sono 
stati alternati. Ciascun Access Point deve essere connesso mediante un 
cavo di rete dedicato (UTP5e o superiore), collegato ad uno switch 
Gigabit PoE, in modo da dare agli utenti la massima velocità e la 
massima affidabilità possibile. Il posizionamento è stato pensato in 
maniera tridimensionale, per non allineare verticalmente gli access 

point su più piani perché tra un piano e l’altro ci sono in media solo 4 metri che sono troppo pochi. 
16.3.3. SWITCH 

Gli Switch di rete a cui collegare gli Access Point devono avere le seguenti caretteristiche: 
− tutte le porte in rame Gigabit; 
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− Power Over Ethernet (nel numero necessario per collegare gli Access Point); 
− SMART (management semplificato); 
− Numero di porte in base alle esigenze; 
− Collegamento tra Switch in fibra ottica (dorsale) con velocita 1, 2.5 o 10Gbit in base alla 

connessione internet disponibile; 
− tutti gli switch presenti saranno sostituiti con modelli di ultima generazione.  

17. MANAGEMENT SOFTWARE 
Per la gestione centralizzata degli access point esistono soluzioni sia software sia hardware; 
ovviamente ciascuna è compatibile solo con gli access point della stessa marca e serie; esistono perfino 
soluzioni cloud che consentono al fornitore o al produttore di gestire la configurazione direttamente 
dal remoto. 

 
È stato considerato un sistema di management software in grado di controllare sia gli access point sia 
gli switch senza limiti e senza canoni di esercizio che costituisce per l’istituto la soluzione più 
adeguata. Una volta installato il tutto la configurazione del Wireless Management risulterà abbastanza 
semplice, alla portata di chiunque sia in grado di configurare il wireless, con la differenza che nel 
contesto una singola configurazione sarà automaticamente replicata su tutti gli Access Point della rete, 
che siano 10, 50 o 100. 

17.1. OMADA SOFTWARE CONTROLLER 
Il software Omada Software Controller consente la Gestione centralizzata multi-sito e multi-
installazione fino a 1,500 dispositivi della gamma Omada SDN (Router Safestream e Switch Jetstream 
by Omada, Access Point Omada EAP Wi-Fi 5 e Wi-Fi 6). L’App Omada - L'intuitiva app Omada, per 
dispositivi Android e iOS, consente di accedere da remoto alla rete tramite Cloud, in qualunque 
momento, ovunque ti trovi. Nuova interfaccia user-friendly - La pratica dashboard permette di 
monitorare lo status del network, verificando statistiche di utilizzo, distribuzione del traffico e avendo 
sempre sotto controllo la topologia della rete. 
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17.2. AUTENTICAZIONE 

I Wireless Manager sono in grado di gestire reti per gli ospiti gestendo facilmente i ticket di 
autenticazione con scadenza a tempo. Tutti sappiamo che possiamo mettere una password condivisa 
per l’accesso al WiFi. Non è molto sicuro ma se non comunichiamo la password troppo in giro e se la 
cambiamo spesso può funzionare anche bene dall’infanzia alla primaria, con qualche cautela in più 
anche alle medie 

17.3. CONNESSIONE INTERNET E NAVIGAZIONE PROTETTA 
Il piano di indirizzamento dovrà essere adeguato (classe A, Classe B o CIDR su indirizzi privati) e una 
buona connessione.  
Le specifiche minime del firewall dovranno essere queste: 
− Firewall hardware (o software installato su PC specifico); 
− Porte di rete Gigabit o 10Gigabit; 
− Più porte WAN per aggregazione traffico; 
− Piano di indirizzamento con almeno 2000 indirizzi disponibili (Classe A,B o CIDR) e DHCP 
− Filtro navigazione mediante OPEN DNS; 
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− Firewall configurato per bloccare le porte non note e l’uso di DNS alternativi a OPEN DNS; 
− No canoni di manutenzione e/o abbonamenti per il filtro internet; 
− Se il firewall lo consente forzare il safe search sui motori di ricerca. 
18. MATERIALI, APPARECCHIATURE E COMPUTO METRICO. 
Per il capitolato speciale d’appalto al fine di definire i requisiti e qualità delle opere che devono essere 
realizzate, con focus sulle caratteristiche dei materiali impiegati e sulle modalità di esecuzione dei 
lavori si è fatto riferimento ai cataloghi di: 

● Fiore Srl che è un distributore leader in Italia di componenti per il mercato del Cablaggio 
Strutturato, Networking e IP Telephony e produttore diretto di rack 19” realizzati anche su 
specifica di progetto. Fiore srl è impegnata nella riduzione dell’utilizzo di plastica negli 
imballaggi dei propri prodotti. L’attività è contraddistinta da un logo applicato su ogni 
confezione.  

● TP-Link le aziende leader nella produzione di dispositivi e accessori per il networking, che 
Secondo le analisi periodiche effettuate da IDC, l'azienda si attesta ormai da molti anni come 
primo fornitore di dispositivi Wi-Fi a livello mondiale, distribuendo prodotti altamente 
affidabili in oltre 170 Paesi. 

Nella misure della progettazione si è tenuto conto del prezzario regionale dei lavori pubblici di 
Regione Lombardia che è stato predisposto in adempimento a quanto previsto dall’art. 23 del D.lgs. 
50/2016 e s.m.i., di concerto con il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Lombardia 
ed Emilia-Romagna e in collaborazione con il Comune di Milano. La determinazione dei prezzi unitari 
delle opere compiute, basata sulla procedura ex art. 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., 
prevede una composizione analitica dei prezzi a partire da:  

− tempi di esecuzione dei lavori, desunti prevalentemente dalle informazioni di pubblicazioni 
ufficiali ed eventualmente rielaborate dalle informazioni di tecnici esperti o aziende 
specializzate là dove le informazioni ufficiali risultassero insufficienti;  

− costi della manodopera, desunti dalle pubblicazioni ufficiali, nella fattispecie dalle tabelle del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblicate in data 12 ottobre 2020 con D.D 
n°60/2020 per le opere edili, e con D.D. N° 37/2021 del 17 giugno 2021 per le opere 
impiantistiche, Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19/05/2010 per i 
tecnici di laboratorio, mentre per le restanti categorie i medesimi sono desunti dal Bollettino 
della Camera di Commercio della Provincia di Milano - Monza Brianza - Lodi - Volume II° 
quadrimestre maggio/agosto 2021;  

− costi dei materiali, desunti dai listini dei produttori tenendo in debito conto il parere del M.I.T. 
(Prot. 0003292-03/08/2011 – M_INF-REG) e gli sconti medi praticabili alle imprese esecutrici;  

− costi dei noli sulla base di informazioni desunte dal mercato. 
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19. SOLUZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL CABLAGGIO STRUTTURATO (APPARATI PASSIVI) 
19.1. LAVORAZIONI SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI – VIA DON LUALDI 

19.1.1. STATO DI FATTO DELLA CONNETTIVITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA UNGARETTI 
Presso la sede dell’istituto è già presente un cablaggio strutturato realizzato in categoria 5e e 6e. 
All’interno della struttura è presente un armadio di concentrazione nella aula di informatica collocate 
nel locale 2 (Aula informatica 1) che alimenta il segnale degli access point collocati nei locali 2 e 15.  

 

Armadio collocato nel locale 2 

 

Access Point collocato nel locale 
15 
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19.1.2. AZIONI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO PREVISTE NELLA SCUOLA PRIMARIA G. UNGARETTI DI VIA DON LUALDI, 7 
Gli ampliamenti e i miglioramenti interessano diversi parti dell’intera struttura ed in particolare saranno finalizzate ad una migliore distribuzione dei 
collegamenti fra i rack partendo dal centro stella. Si vanno a dettagliare gli interventi: 

Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Locale 2 
Piano Terra 

Collocazione 
centro stella 
corredato dei 
seguenti 
apparecchi 

BOX A MURO PV  09HE 467X600X500 - LATERALI ASPORTABILI - RAL 7016  Rack - 01 
Striscia alimentazione IN ABS 1HE 06 UNIV.+ INT .LUM. + cavo 2 mt.   
Installazione del router del fornitore di connettività   
Pannello 24 porte vuoto 1 HE   
SWITCH - JetStream™ 8-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch, 8× 10G SFP+ 
Slots, RJ45/Micro-USB Console Port, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case, 
Integration with Omada SDN Controller, Static Routing, OAM, sFlow, DDM, 
802.1Q VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP, QoS, 
ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual 
Image/Configuration, IPv6 

TPL-TL-
SX3008F 

Codice CH – 1 

Ripiano fisso profondità 1 HE 19"   
L’hardware controller OMADA SDN hybrid - cloud controller per la gestione 
centralizzata nel network. Management dei dispositivi tra Access Point Wi-
Fi, Switch e Gateway integrati nella soluzione Omada SDN 

TPL-OC300  

Installazione prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale 
T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in 
tecnopolimero: - Categoria 6a 

 P - 01 

Installazione dei connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP, 
schermato, cablaggio universale T568A/B: - Categoria 6a -  attingendo dal 
Rack – 01 e SWITCH Codice CH – 1 

 RJ – 01 
RJ – 02 

Locale 
stampa 

Installazione 
postazioni ufficio 

Installazione prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale 
T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in 
tecnopolimero: - Categoria 6a - attingendo dal Rack – 01 – Switch: Codice CH 
– 1 

 P – 02 

Installazione dei connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP, 
schermato, cablaggio universale T568A/B: - Categoria 6a - attingendo dal 
Rack – 01 – Switch: Codice CH – 1 

 RJ – 03 
RJ – 04 

Locale 1 
Piano Terra 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
01 – Switch: Codice CH – 1 

 RJ – 01AP 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, TPL-
EAP620HD 

AP - 02 



 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DON 

MILANI 

PROGETTO A03 – 12 “REALIZZAZIONE RETI CABLATE – AVVISO 
20480/2021” 
“PON: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

Page 23 of 42 
File Progetto_Definitivo_Primaria_Rev_001 
Revisione 001 
CODICE CUP I49J21005110006 
Data 28/02/2022 

 

 

Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

Locale 12 
Piano Terra 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
01 – Switch: Codice CH – 1 

 RJ – 01AP 

AX3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1×2.5Gbps RJ45 
Port, 1148Mbps at  2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz, High Density 
connectivity(1000+ Clients), 802.3at POE,8×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime, 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

TPL-
EAP660HD 

AP – 01 

Locale 2 
Piano Primo 

Ammodernamento 
dell’Armadio 2 

BOX A MURO già presente  Rack – 02 – 
Armadio di 
piano 

Striscia alimentazione in ABS 1HE 06 UNIV.+ INT .LUM. + cavo 2 mt.   
Pannello 24 porte vuoto 1 HE   
SWITCH - JetStream™ 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots, 
24× Gigabit RJ45 Ports, 4× Gigabit SFP Slots, RJ45/Micro-USB Console Port, 
1U 19-inch Rack-mountable Steel Case, Integration with Omada SDN 
Controller, Static Routing, OAM, 802.1Q VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, IGMP 
Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, 
LACP, CLI, SNMP, Dual Image/Configuration, IPv6 - attingendo dal Rack – 01 
– Switch: Codice CH – 1 

TL-
SG3428MP 

Codice CH – 2 

Installazione prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale 
T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in 
tecnopolimero: - Categoria 6a attingendo dal Rack – 02 – Switch: Codice CH – 
2 

 P - 03 
P - 04 
P – 05 
P – 06 
P – 07 
P – 08 
P – 09 
P – 10 
P – 11 
P – 12 
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Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Installazione dei connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP, 
schermato, cablaggio universale T568A/B: - Categoria 6a - dall’armadio del 
locale 02 PP attingendo dal Rack – 02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 01 
RJ – 02 
RJ – 03 
RJ – 04 
RJ – 05 
RJ – 06 
RJ – 07 
RJ – 08 
RJ – 09 
RJ – 10 
RJ – 11 
RJ – 12 
RJ – 13 
RJ – 14 
RJ – 15 
RJ – 16 
RJ – 17 
RJ – 18 
RJ – 19 
RJ – 20 

Locale 1 
Piano Primo 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
01 – Switch: Codice CH – 1 

 RJ – 03AP 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP – 03 
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19.2. LAVORAZIONI SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI DI ORENO 
19.2.1. STATO DI FATTO DELLA CONNETTIVITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI DI 

ORENO 
Presso la sede dell’istituto è già presente un cablaggio strutturato realizzato in categoria 5e. All’interno 
della struttura non sono presenti armadi di concentrazione nelle aule di informatica collocate nel 
locale Piano Primo 2 (Aula informatica 2) e Piano Primo 6 (Aula informatica 1). L’edificio è servito da 6 
access point tutti alimentati dallo switch dell’aula informatica 2.  
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19.2.2. AZIONI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO PREVISTE NELLA SCUOLA PRIMARIA ADA NEGRI DI ORENO 
Gli ampliamenti e i miglioramenti interessano diversi parti dell’intera struttura ed in particolare saranno finalizzate ad una migliore distribuzione dei 
collegamenti fra i rack partendo dal centro stella che sarà collocato nel locale 2 del Piano Primo. Si vanno a dettagliare gli interventi: 

Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Locale 2 
Piano Primo 

Collocazione 
centro stella 
corredato dei 
seguenti 
apparecchi 

BOX A MURO PV  09HE 467X600X400 - LATERALI ASPORTABILI - RAL 7016  Rack - 03 
Striscia alimentazione IN ABS 1HE 06 UNIV.+ INT .LUM. + cavo 2 mt.   
Installazione del router del fornitore di connettività   
Pannello 24 porte vuoto 1 HE   
SWITCH - JetStream™ 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots, 
24× Gigabit RJ45 Ports, 4× Gigabit SFP Slots, RJ45/Micro-USB Console Port, 
1U 19-inch Rack-mountable Steel Case, Integration with Omada SDN 
Controller, Static Routing, OAM, 802.1Q VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, IGMP 
Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, 
LACP, CLI, SNMP, Dual Image/Configuration, IPv6 - attingendo dal Rack – 01 
– Switch: Codice CH – 1 

TPL-TL-
SG3428 

Codice CH – 1 

Ripiano fisso profondità 1 HE 19" RCK-AC-RP-
115 

 

L’hardware controller OMADA SDN hybrid - cloud controller per la gestione 
centralizzata nel network. Management dei dispositivi tra Access Point Wi-
Fi, Switch e Gateway integrati nella soluzione Omada SDN 

TPL-OC300  

Installazione prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale 
T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in 
tecnopolimero: - Categoria 6a 

 P - 01 

Installazione dei connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP, 
schermato, cablaggio universale T568A/B: - Categoria 6a -  attingendo dal 
Rack – 01 e SWITCH Codice CH – 1 

 RJ – 01 

Locale 2 
Piano Terra 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
01 e SWITCH Codice CH – 1 

 RJ – 01AP 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP - 01 

Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 - attingendo dal Rack –  RJ – 02AP 
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Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
01 e SWITCH Codice CH – 1 
AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP – 02 

Locale 6 
Piano terra 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
01 – Switch: Codice CH – 1 

 RJ – 03AP 

AX3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1×2.5Gbps RJ45 
Port, 1148Mbps at  2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz, High Density 
connectivity(1000+ Clients), 802.3at POE,8×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime, 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

TPL-
EAP660HD 

AP – 03 

Locale 6 
Piano terra 

Installazione AP Installazione prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale 
T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in 
tecnopolimero: - Categoria 6a attingendo dal Rack – 01 – Switch: Codice CH – 
1 

 P - 01 

Installazione dei connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP, 
schermato, cablaggio universale T568A/B: - Categoria 6a - dall’armadio del 
locale 02 PP attingendo dal Rack – 01 – Switch: Codice CH – 1 

 RJ – 01 
RJ – 02 

Locale 1 
Piano 
Rialzato 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
01 e SWITCH Codice CH – 1 

 RJ – 04AP 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP - 04 

Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
01 e SWITCH Codice CH – 1 

 RJ – 05AP 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime 

TPL-
EAP620HD 

AP - 05 
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Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

Locale 6 
Piano Primo 

Installazione 
Armadio di aula 

BOX A MURO PV  09HE 467X600X400 - LATERALI ASPORTABILI - RAL 7016  Rack – 02 – 
Armadio di 
aula 

Striscia alimentazione in ABS 1HE 06 UNIV.+ INT .LUM. + cavo 2 mt.   
Pannello 24 porte vuoto 1 HE   
SWITCH - JetStream™ 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP Slots, 
24× Gigabit RJ45 Ports, 4× Gigabit SFP Slots, RJ45/Micro-USB Console Port, 
1U 19-inch Rack-mountable Steel Case, Integration with Omada SDN 
Controller, Static Routing, OAM, 802.1Q VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, IGMP 
Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, 
LACP, CLI, SNMP, Dual Image/Configuration, IPv6 - attingendo dal Rack – 01 
– Switch: Codice CH – 1 

TPL-TL-
SG3428 

Codice CH – 2 

Installazione prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale 
T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in 
tecnopolimero: - Categoria 6a attingendo dal Rack – 02 – Switch: Codice CH – 
2 

 P - 02 
P - 03 
P - 04 
P – 05 
P – 06 
P – 07 
P – 08 
P – 09 
P – 10 
P – 11 
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Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Installazione dei connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP, 
schermato, cablaggio universale T568A/B: - Categoria 6a - dall’armadio del 
locale 02 PP attingendo dal Rack – 02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 03 
RJ – 04 
RJ – 05 
RJ – 06 
RJ – 07 
RJ – 08 
RJ – 09 
RJ – 10 
RJ – 11 
RJ – 12 
RJ – 13 
RJ – 14 
RJ – 15 
RJ – 16 
RJ – 17 
RJ – 18 
RJ – 19 
RJ – 20 
RJ – 21 
RJ – 22 

Locale 1 
Piano Primo 

Installazione 
Armadio di aula 

BOX A MURO PV  06HE 334X600X400 - LATERALI ASPORTABILI - RAL 7016  Rack - 04 
Striscia alimentazione IN ABS 1HE 04 UNIV.+ INT .LUM. + cavo 2 mt.   
Pannello 24 porte vuoto 1 HE   
SWITCH - JetStream™ 8-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch, 8× 10G SFP+ 
Slots, RJ45/Micro-USB Console Port, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case, 
Integration with Omada SDN Controller, Static Routing, OAM, sFlow, DDM, 
802.1Q VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP, QoS, 
ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual 
Image/Configuration, IPv6 

TPL-TL-
SX3008F 

Codice CH – 4 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
04 – Switch: Codice CH – 4 

 RJ – 06AP 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（

TPL-
EAP620HD 

AP – 06 
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Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 
Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
04 – Switch: Codice CH – 4 

 RJ – 07AP 

AX3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1×2.5Gbps RJ45 
Port, 1148Mbps at  2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz, High Density 
connectivity(1000+ Clients), 802.3at POE,8×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime, 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

TPL-
EAP660HD 

AP – 07 

Locale 1 
Piano Terra 

Installazione 
Armadio di zona 

BOX A MURO PV 06HE 334X600X400 - LATERALI ASPORTABILI - RAL 7016  Rack – 01 – 
Armadio di 
piano 

Striscia alimentazione in ABS 1HE 06 UNIV.+ INT .LUM. + cavo 2 mt.   
Pannello 24 porte vuoto 1 HE   
SWITCH - JetStream™ 8-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch, 8× 10G SFP+ 
Slots, RJ45/Micro-USB Console Port, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case, 
Integration with Omada SDN Controller, Static Routing, OAM, sFlow, DDM, 
802.1Q VLAN, QinQ, STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP, QoS, 
ACL, 802.1x, Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual 
Image/Configuration, IPv6 

TPL-TL-
SX3008F 

Codice CH – 3 

Locale 1 
Piano Primo 
Rialzato 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
04 – Switch: Codice CH – 4 

 RJ – 08AP 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP – 08 

Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
04 – Switch: Codice CH – 4 

 RJ – 09AP 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-MIMO, 

TPL-
EAP620HD 

AP – 09 
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Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

Locale 1 
Piano 
interrato 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
04 – Switch: Codice CH – 4 

 RJ – 10AP 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP – 10 
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19.2.3. AZIONI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO PREVISTE NELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI/SEGRETERIA 
Gli ampliamenti e i miglioramenti interessano diversi parti dell’intera struttura ed in particolare saranno finalizzate ad una migliore distribuzione dei 
collegamenti fra i rack partendo dal centro stella che sarà collocato nel locale 2 del Piano Primo. Si vanno a dettagliare gli interventi: 

Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Locale 3 
Piano Terra 

Riorganizzazione 
BOX A MURO e 
creazione del 
centro stella 
corredato dei 
seguenti 
apparecchi 

BOX A MURO già presente  Rack - 02 
Striscia alimentazione IN ABS 1HE 06 UNIV.+ INT .LUM. + cavo 2 mt. 2  
Installazione del router del fornitore di connettività   
Pannello 24 porte vuoto 1 HE   
SWITCH - JetStream™ 24-Port Gigabit PoE+ L2 Managed Switch, 24 gigabit 
RJ45 ports including 4 SFP ports, 802.3at/af, 384W PoE power supply, Static 
Routing, Port/Tag/MAC/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q(Double VLAN
）, Port Isolation, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 802.1p QoS, 
Port Mirroring, Rate Limiting, LACP, 802.1x, L2/3/4 ACL, IP Source Guard, 
SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, 1U 19-inch rack-mountable steel case, The new 
Omada SDN solution allows you to manage Omada networks with Hybrid 
Cloud and Full-Cloud modes. It integrates EAP Series Access Point, 
SafeStream VPN Router and JetStream Switch by Omada. Omada APP 

TPL-TL-
SG3428MP 

Codice CH – 2 

Ripiano fisso profondità 1 HE 19" 1  
L’hardware controller OMADA SDN hybrid - cloud controller per la gestione 
centralizzata nel network. Management dei dispositivi tra Access Point Wi-
Fi, Switch e Gateway integrati nella soluzione Omada SDN 

TPL-OC300  

Locale 8 
Piano terra 

Installazione 
postazioni di 
lavoro 

Installazione prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale 
T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in 
tecnopolimero: - Categoria 6a - attingendo dal Rack – 01 – Switch: Codice CH 
– 1 

 P – 06u 
P – 07u 

Installazione dei connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP, 
schermato, cablaggio universale T568A/B: - Categoria 6a - attingendo dal 
Rack – 01 – Switch: Codice CH – 1 

 RJ – 11u 
RJ – 12u 
RJ – 13u 
RJ – 14u 

Locale 9 
Piano terra 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
01 e SWITCH Codice CH – 1 

 RJ – 04APu 

AX3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1×2.5Gbps RJ45 
Port, 1148Mbps at  2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz, High Density 
connectivity(1000+ Clients), 802.3at POE,8×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime, 

TPL-
EAP660HD 

AP – 04u 
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Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

Locale 10 
Piano terra 

Installazione 
postazioni di 
lavoro 

Installazione di una colonna bifacciale di altezza 370cm  1  
Installazione prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale 
T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in 
tecnopolimero: - Categoria 6a - attingendo dal Rack – 01 – Switch: Codice CH 
– 1 

 P – 08u 
P – 09u 
P – 10u 
P – 11u 

Installazione dei connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP, 
schermato, cablaggio universale T568A/B: - Categoria 6a - attingendo dal 
Rack – 01 – Switch: Codice CH – 1 

 RJ – 15p 
RJ – 16p 
RJ – 17p 
RJ – 18p 
RJ – 19p 
RJ – 20p 
RJ – 21p 
RJ – 22p 

19.2.4. AZIONI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO PREVISTE NELLA SCUOLA PRIMARIA DON MILANI DIDATTICA 
Gli ampliamenti e i miglioramenti interessano diversi parti dell’intera struttura ed in particolare saranno finalizzate ad una migliore distribuzione dei 
collegamenti fra i rack partendo dal centro stella che sarà collocato nel locale 2 del Piano Primo. Si vanno a dettagliare gli interventi: 

Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Locale 3 
Piano Terra 

Collegamento al 
RACK 02 e allo 
SWITCH 02 

RACK già presente da cui attingere dal router del fornitore di 
connettività 
 

 Rack - 01 

Locale 9 
Piano Terra 

Riorganizzazione 
dell’armadio di zona 

RACK già presente  Rack - 02 
Striscia alimentazione IN ABS 1HE 06 UNIV.+ INT .LUM. + cavo 2 mt.   
Pannello 24 porte vuoto 1 HE   
SWITCH - JetStream™ 24-Port Gigabit PoE+ L2 Managed Switch, 24 gigabit 
RJ45 ports including 4 SFP ports, 802.3at/af, 384W PoE power supply, 
Static Routing, Port/Tag/MAC/Voice/Protocol-Based VLAN, Q-in-Q(Double 
VLAN）, Port Isolation, STP/RSTP/MSTP, IGMP V1/V2/V3 Snooping, 
802.1p QoS, Port Mirroring, Rate Limiting, LACP, 802.1x, L2/3/4 ACL, IP 
Source Guard, SSL, SSH, CLI, SNMP, RMON, 1U 19-inch rack-mountable 
steel case, The new Omada SDN solution allows you to manage Omada 
networks with Hybrid Cloud and Full-Cloud modes. It integrates EAP 
Series Access Point, SafeStream VPN Router and JetStream Switch by 
Omada. Omada APP 

TPL-TL-
SG3428MP 

Codice CH – 2 
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Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Ripiano fisso profondità 1 HE 19" 1  
L’hardware controller OMADA SDN hybrid - cloud controller per la 
gestione centralizzata nel network. Management dei dispositivi tra Access 
Point Wi-Fi, Switch e Gateway integrati nella soluzione Omada SDN 

TPL-OC300  

Locale 1 
Piano Terra 

Installazione 
postazioni di lavoro 
Bidelleria 

Installazione prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale 
T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in 
tecnopolimero: - Categoria 6a - attingendo dal Rack – 02 – Switch: Codice 
CH – 2 

 P – 01d 

Installazione dei connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP, 
schermato, cablaggio universale T568A/B: - Categoria 6a - attingendo dal 
Rack – 02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 01d 
RJ – 02d 

Locale 47a 
Piano Terra 

Installazione 
postazioni di lavoro 
Ufficio Collaboratori 
DS 

Installazione prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale 
T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in 
tecnopolimero: - Categoria 6a - attingendo dal Rack – 02 – Switch: Codice 
CH – 2 

 P – 02d 

Installazione dei connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP, 
schermato, cablaggio universale T568A/B: - Categoria 6a - attingendo dal 
Rack – 02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 03d 
RJ – 04d 

Locale 47b 
Piano Terra 

Installazione 
postazioni di lavoro 
Sala Stampa 

Installazione prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale 
T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in 
tecnopolimero: - Categoria 6a - attingendo dal Rack – 02 – Switch: Codice 
CH – 2 

 P – 03d 

Installazione dei connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP, 
schermato, cablaggio universale T568A/B: - Categoria 6a - attingendo dal 
Rack – 02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 05d 
RJ – 06d 

Locale 1 dx 
Piano Terra 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 01APd 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-
MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, 
Airtime Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, 
Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP – 01d 
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Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 02APd 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-
MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, 
Airtime Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, 
Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP – 02d 

Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 03APd 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-
MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, 
Airtime Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, 
Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP – 03d 

Locale 24 
Piano Terra 
- Palestra 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 04APd 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-
MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, 
Airtime Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, 
Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP – 04d 

Locale 1 sx 
Piano Terra 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 05APd 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-
MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, 
Airtime Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, 
Omada App 

TPL-
EAP660HD 

AP – 05d 

Locale 1 Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack –  RJ – 06APd 
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Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Piano 
Rialzato 

02 – Switch: Codice CH – 2 

  AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-
MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, 
Airtime Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, 
Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP – 06d 

Locale 2 
Piano 
Rialzato 
Aula Magna 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 07APd 

AX3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1×2.5Gbps RJ45 
Port, 1148Mbps at  2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz, High Density 
connectivity(1000+ Clients), 802.3at POE,8×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime, 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

TPL-
EAP660HD 

AP – 07d 

Locale 3 
Piano 
Rialzato 
Aula Info 2 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 08APd 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-
MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, 
Airtime Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, 
Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP – 08d 

Locale 3 
Piano 
Rialzato 
Aula Info 2 

Installazione 
Armadio di aula 

BOX A MURO PV  09HE 467X600X400 - LATERALI ASPORTABILI - RAL 
7016 

 Rack – 03 – 
Armadio di 
aula 

Striscia alimentazione in ABS 1HE 06 UNIV.+ INT .LUM. + cavo 2 mt.   
Pannello 24 porte vuoto 1 HE   
SWITCH - JetStream™ 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP 
Slots, 24× Gigabit RJ45 Ports, 4× Gigabit SFP Slots, RJ45/Micro-USB 
Console Port, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case, Integration with 
Omada SDN Controller, Static Routing, OAM, 802.1Q VLAN, QinQ, 
STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, 

TPL-TL-
SG3428 

Codice CH – 3 
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Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual 
Image/Configuration, IPv6 - attingendo dal Rack – 02 – Switch: Codice CH – 
2 

Locale 4 
Piano 
Rialzato 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 09APd 

AX3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1×2.5Gbps RJ45 
Port, 1148Mbps at  2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz, High Density 
connectivity(1000+ Clients), 802.3at POE,8×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime, 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 

TPL-
EAP660HD 

AP – 09d 

Locale 4 
Piano Primo 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 10APd 

AX1800 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1 Gigabit RJ45 Port, 
574Mbps at  2.4 GHz + 1201 Mbps at 5 GHz, High Density connectivity（
1000+ Clients）, 802.3at POE and 12V DC, 4×Internal Antennas, MU-
MIMO, Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, 
Airtime Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, 
Omada App 

TPL-
EAP620HD 

AP – 10d 

Locale 6 
Piano Primo 
Aula Info 1 

Ammodernamento 
dell’armadio di aula 

BOX A MURO Già presente  Rack – 04 – 
Armadio di 
piano 

Striscia alimentazione in ABS 1HE 06 UNIV.+ INT .LUM. + cavo 2 mt.   
Pannello 24 porte vuoto 1 HE   
SWITCH - JetStream™ 24-Port Gigabit L2+ Managed Switch with 4 SFP 
Slots, 24× Gigabit RJ45 Ports, 4× Gigabit SFP Slots, RJ45/Micro-USB 
Console Port, 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case, Integration with 
Omada SDN Controller, Static Routing, OAM, 802.1Q VLAN, QinQ, 
STP/RSTP/MSTP, IGMP Snooping, 802.1p/DSCP QoS, ACL, 802.1x, 
Radius/Tacacs+ Authentication, LACP, CLI, SNMP, Dual 
Image/Configuration, IPv6 - attingendo dal Rack – 02 – Switch: Codice CH – 
2 

TPL-TL-
SG3428 

Codice CH – 4 

Installazione prese utente RJ45 FTP schermate, cablaggio universale 
T568A/B, serie civile per montaggio su supporto di plastica e placca in 
tecnopolimero: - Categoria 6a attingendo dal Rack – 02 – Switch: Codice CH 

 P - 04 
P – 05 
P – 06 



 

ISTITUTO 
COMPRENSIVO DON 

MILANI 

PROGETTO A03 – 12 “REALIZZAZIONE RETI CABLATE – AVVISO 
20480/2021” 
“PON: CABLAGGIO STRUTTURATO E SICURO ALL’INTERNO 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI” 

Page 38 of 42 
File Progetto_Definitivo_Primaria_Rev_001 
Revisione 001 
CODICE CUP I49J21005110006 
Data 28/02/2022 

 

 

Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
– 4 P – 07 

P – 08 
P – 09 
P – 10 
P – 11 
P – 12 
P – 13 
P – 14 

Installazione dei connettore RJ45 per pannelli di permutazione, FTP, 
schermato, cablaggio universale T568A/B: - Categoria 6a - dall’armadio del 
locale 02 PP attingendo dal Rack – 04 – Switch: Codice CH – 4 

 RJ – 07 
RJ – 08 
RJ – 09 
RJ – 10 
RJ – 11 
RJ – 12 
RJ – 13 
RJ – 14 
RJ – 15 
RJ – 16 
RJ – 17 
RJ – 18 
RJ – 19 
RJ – 20 
RJ – 21 
RJ – 22 
RJ – 23 
RJ – 24 
RJ – 25 
RJ – 26 
RJ – 27 
RJ – 28 

Locale 11 
Piano Primo 

Installazione AP Predisposizione punto rete per Access Point Wi-Fi 6 attingendo dal Rack – 
02 – Switch: Codice CH – 2 

 RJ – 11APd 

AX3600 Ceiling Mount Dual-Band Wi-Fi 6 Access Point, 1×2.5Gbps RJ45 
Port, 1148Mbps at  2.4 GHz + 2402 Mbps at 5 GHz, High Density 

TPL-
EAP660HD 

AP – 11d 
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Locale Azione Attrezzature da installare Codice Codifica 
connectivity(1000+ Clients), 802.3at POE,8×Internal Antennas, MU-MIMO, 
Seamless Roaming, Band Steering, Beamforming, Load Balance, Airtime, 
Fairness, Centralized Management by Omada SDN Controller, Omada App 
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20. LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA FORNITURA 
Tra le attività relative ai lavori di posa in opera da realizzare è possibile elencare a titolo meramente 
esemplificativo: 

− attestazioni di qualsiasi tipo, includenti i connettori per cavo in rame; 
− torrette di attestazione per cablaggio in rame; 
− scatole; 
− posa di canalizzazioni, sia verticali che per corridoi o per stanze incluso il relativo materiale 

(tubi, canaline ecc.). Questi lavori comprendono l’apertura e la chiusura di pannelli rimovibili 
per controsoffitti dopo aver introdotto le nuove canalizzazioni; 

− fornitura e posa di strisce/pannelli di permutazione; 
− ripristino della qualità e dell’aspetto delle strutture alla situazione pre-lavori; 
− quant’altro necessario per il completamento del cablaggio strutturato. 

Lo svolgimento delle attività di realizzazione del cablaggio dovranno essere svolte senza recare 
pregiudizio alle normali attività lavorative degli uffici e delle attività didattiche con la garanzia del 
mantenimento del livello di rumore ad un valore non superiore a quello fissato dalla normativa 
vigente (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e, per la parte ancora in vigore D.lgs. n. 277/91, DPCM 01/03/91 e 
Legge 26/10/95 n. 447 e D. Lgs. 10 aprile 2006 n. 195), effettuando in ogni caso le attività più 
rumorose fuori dal normale orario di ufficio (esempio: forature passanti delle pareti o dei solai, 
foratura delle pareti mobili per alloggiare le borchie telematiche), così come l’apertura o la chiusura 
dei controsoffitti. Inoltre la scelta delle attrezzature di cantiere dovrà essere fatta ponendo particolare 
cura al contenimento del rumore, specie per quelle attività che non potranno essere svolte al di fuori 
del normale orario di lavoro degli uffici e delle aule. In presenza di lavorazioni che producano polvere 
(in particolare foratura muri), dovranno sempre essere usate apparecchiature di aspirazione con 
funzionamento contestuale alla lavorazione stessa. Le modalità di esecuzione dei lavori (durata, orari, 
…) saranno concordate precedentemente con l’Amministrazione. 

20.1. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI OPERE CIVILI ACCESSORI ALLA FORNITURA (DEI) 
Per la messa in opera dell’infrastruttura di rete presente sono necessari i seguenti interventi: 
Tra le attività relative all’esecuzione di opere civili è possibile elencare a titolo meramente 
esemplificativo: 

− Realizzazioni di canalizzazioni atte al contenimento dei cavi; 
− Realizzazione di foromotrie; 
− Mappature dell’attuale rete; 
− Sostituzione armadi di rete. 
20.2. SOLUZIONE IDEATA PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE LAN (APPARATI ATTIVI) 

20.2.1. SERVIZIO DI INSTALLAZIONE DEGLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE LAN 
Gli apparati attivi, che consentono l’alloggiamento su rack, dovranno essere installati nel seguente 
modo: 

− inserimento dei moduli interni ed esterni all’apparato; 
− montaggio su rack: gli apparati dovranno essere ancorati ai montanti utilizzando le apposite 

staffe di sostegno. La posizione dell’apparato all’interno del rack e delle staffe relative (nella 
parte frontale, centrale o posteriore dell’apparato) sarà determinata dalla maggior 
convenienza in termini di accessibilità alle porte dell’apparato e di stabilità dello stesso; 

− inserimento di eventuali moduli esterni all’apparato; 
− messa a terra dell’apparato conformemente allo standard NEC, che prevede l’utilizzo di un 

cavo di rame di dimensioni minime pari a 14 AWG e di un terminale ad anello da collegare 
all’apparato con un diametro interno pari a circa 7mm. L’altra estremità del cavo sarà collegata 
ad un punto di messa a terra appropriato; 

− connessione dei cavi di rete e di alimentazione. La connessione dei cavi di rete includerà le 
operazioni di etichettatura degli stessi. 

Nel caso di apparati attivi che non consentano l’ancoraggio ai montanti del rack, essi saranno alloggiati 
su appositi ripiani, mantenendo adeguato spazio libero per le operazioni di esercizio e manutenzione 
sugli stessi e per consentire un appropriato riflusso di aria. 
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20.3. SERVIZIO DI CONFIGURAZIONI DEGLI APPARATI ATTIVI DELLA RETE LAN 
Il servizio di configurazione comprende tutte le attività necessarie a garantire il corretto 
funzionamento dell’apparato in rete secondo le politiche dettate dall’istituto e, pertanto, consentirà di 
ottenere un sistema “chiavi in mano” stabile e funzionante per consentire il normale esercizio. 
Le attività di configurazione che saranno garantite al termine dell’installazione sono: 

− aggiornamento all’ultima versione stabile di sistema operativo; 
− inserimento dell’apparato in rete conformemente al piano di indirizzamento 

dell’istituto contraente; 
− configurazione delle VLAN necessarie ed inserimento delle porte nelle VLAN relative; 
− configurazione dei protocolli di routing necessari; 
− configurazione di eventuali indirizzi necessari al management (ad es: loopback di 

gestione); 
− configurazione per l’invio delle trap SNMP appropriate al sistema di gestione; 
− configurazione funzionalità e policy per dispositivi per la sicurezza delle reti (UTM); 
− configurazione di policy di sicurezza appropriate; 

La configurazione degli apparati attivi verrà eseguita a seguito del buon esito dell’installazione degli 
stessi. Se necessario sarà realizzata preventivamente una piattaforma di Test nel caso di realizzazioni 
complesse. 
21. SERVIZI 

21.1. SERVIZIO DI SUPPORTO AL COLLAUDO 
Il fornitore dovrà procedere autonomamente alla verifica funzionale di tutti gli apparati e servizi 
oggetto della fornitura e al termine di tale verifica consegnerà all’Amministrazione Contraente il 
«Verbale di Fornitura»; 
L’amministrazione Contraente procederà al collaudo della fornitura: 
● Richiedendo alla società _______________________________________ di effettuare il collaudo tramite una 
propria commissione interna producendo, a completamento della fase di collaudo, la relativa 
documentazione di riscontro (autocertificazione). L’Amministrazione sottoscriverà entro 20 giorni il 
«Verbale di Collaudo».  
● Nominando una propria Commissione di collaudo entro 15 giorni dalla data riportata sul 
«Verbale di Fornitura». I lavori dovranno concludersi entro 15 giorni dalla data di costituzione della 
Commissione di collaudo con la stesura del «Verbale di Collaudo» 

21.2. COLLAUDO DELLA COMPONENTE PASSIVA DEL CABLAGGIO 
In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà essere certificata ogni singola tratta, 
sia realizzata in cavo UTP/FTP/telefonico per attestare la rispondenza alle caratteristiche minime 
della normativa applicabile vigente. Dovranno essere effettuati test sia per quanto riguarda i 
collegamenti in fonia sia per i collegamenti dati rilasciando, per entrambi, i “Fogli di Collaudo” con le 
misure ed i risultati di tutti i test effettuati. In caso di esito positivo del collaudo sarà rilasciata, in 
duplice copia, la seguente documentazione, conforme alla normativa EIA/TIA 606-A. 

21.3. COLLAUDO DEGLI APPARATI ATTIVI 
Per quanto riguarda le procedure tecniche di collaudo degli apparati attivi, in caso di semplice 
fornitura, l’installazione dovrà essere eseguita a seguito del buon esito del collaudo del cablaggio 
passivo. Gli apparati attivi saranno messi in funzione dopo la verifica preventiva del buon 
funzionamento delle linee di alimentazione di servizio. Il collaudo degli apparati attivi dovrà essere 
eseguito con le seguenti modalità: 

− verifica corretta tensione di alimentazione; 
− accensione apparato e verifica funzionamento degli alimentatori; 
− verifica accensione dei LED. 
21.4. PROJECT MANAGEMENT E PIANO DI REALIZZAZIONE 

Le attività dovranno essere espletate senza interruzioni in conformità al piano delle attività, salvo 
problemi legati all’ approvvigionamento dei materiali, a partire dalla data di avvio lavori 
preventivamente concordata con l’Amministrazione che decorrerà dalla data in cui l’Amministrazione 
renderà disponibili i locali dove andranno realizzate le attività descritte nel progetto esecutivo ed 
eventualmente i titoli edilizi necessari. 
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Tale data, definita come “data di disponibilità dei locali”, sarà indicata dall’Amministrazione 
nell’Ordinativo di fornitura oppure attraverso l’emissione di un apposito “Verbale di disponibilità dei 
locali” successivo all’emissione dell’Ordinativo di fornitura. Pertanto, tutte le date riportate nel piano 
di attivazione o cronoprogramma sono espresse in termini di lasso temporale intercorrente dalla data 
di disponibilità dei locali. Si precisa che tutte le attività previste saranno svolte in parallelo tra loro. 
Il piano delle attività, se necessario, potrà essere verificato ed aggiornato a cura dei responsabili delle 
parti anche durante la fase realizzativa. 

Macro attività 
Durata attività (giornate 
lavorative) 

Fornitura e lavori di posa in opera di apparati passivi 4 gg 

Lavori di realizzazione di opere civili accessori alla fornitura 10 gg 

Fornitura e installazione di apparati attivi e passivi (comprensiva 
di configurazione ove richiesta) 

10 gg 

Certificazione e collaudo impianti 10 gg 
21.5. PIANI DI SICUREZZA 

In relazione al progetto esecutivo in oggetto, in ottemperanza alle disposizioni di cui ai decreti in 
vigore (art. 26 D. Lgs. 81/08) il DUVRI è allegato al presente progetto, il Piano Operativo di Sicurezza 
che sarà predisposto dal personale di impresa aggiudicataria. 
Allegati 
− Planimetrie di progetto; 
− Capitolato. 
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